

QUADRO ECONOMICO

n.	Descrizione voce	%	Importo
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni			
	A misura	0,00%	0,00 €
	A corpo	78,43%	1 568 627,45 €
	In economia	0,00%	0,00 €
	SOMMANO	78,43%	1 568 627,45 €
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)			
	A misura	0,00%	0,00 €
	A corpo	1,57%	31 372,55 €
	In economia	0,00%	0,00 €
	SOMMANO	1,57%	31 372,55 €
	SOMMANO a) + b)	80,00%	1 600 000,00 €
	c) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00%	0,00 €
	d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00%	0,00 €
e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
e1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00%	0,00 €
e2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0,00%	0,00 €
e3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	3,10%	61 950,00 €
e4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00%	0,00 €
e5)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	4,00%	80 000,00 €
e6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	2,40%	48 000,00 €
e7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00%	0,00 €
e8)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	7,00%	140 000,00 €
e9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0,00%	0,00 €
e10)	Spese di cui all'articolo 45 del codice (incentivo);	1,60%	32 000,00 €
e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00%	0,00 €
e12)	Spese per pubblicità;	0,01%	250,00 €
e13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,00%	0,00 €
e14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	0,35%	7 000,00 €
e15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00%	0,00 €
e16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00%	0,00 €
e17)	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00%	0,00 €
e18)	IVA ed eventuali altre imposte su voce e8);	1,54%	30 800,00 €
	SOMMANO c) + d) + e)	20,00%	400 000,00 €
	TOTALE a) + b) + c) + d) + e)	100,00%	2 000 000,00 €