Opereacarico dell’Autorita Portuale di Gioia Tauro

PORTO DI GIOIA TAURO - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA SEDE

DELL’AUTORITA PORTUALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto dei lavori: Lavori di manutenzione per larealizzazione della strada di accesso
alla sededell’Autorita Portuale

Importo a base d'asta Euro 138.541,92

Oneri per lasicurezza Euro 1.650,00
Totale Euro 140.191,92=




CAPO |
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.

Art. 1. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i
lavori di manutenzione straordinaria per larealizzazione della strada di accesso alla sede dell’ Autorita Portuale.

Conil presente Capitolato d’oneri si intende disciplinarei surriferiti lavori.

Per le opere che formano oggetto dell'appalto non espressamente chiarite, salvo piu precise indicazioni che
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, s rimanda a disegni che fanno parte del contratto
d’appato ed dlavoce di eenco prezzi.

Art. 2. Forma e ammontar e dell’appalto

Il presente appalto & dato a: corpo
L'importo complessvo de lavori ed oneri compres dl’interno dell’gppato, ammonta a € 173.500,00
(centosettantatremilacinquecento/00) esente IVA cosi meglio specificati:

Quadro Economico

Lavori a base d'asta

Aa) Lavori a corpo non assoggettati ad IVA €138 541,92

Ab) Lavori a corpo assoggettati ad IVA al 10%

Ac) Lavori a misura non assoggettati ad IVA

Al) Totale lavori € 138 541,92
Oneri per la sicurezza diretti * € 0,00
Totale importo lavori soggetti a ribasso - €138 541,92
Oneri per la sicurezza specifici ** €1 650,00

A2) fgg/séez;:il progettazione esecutiva - importo non soggetto a ribasso (art. 19 L. €0,00

A3) (1)(;19elgf)er la sicurezza diretti e specifici - importo non soggetto a ribasso (art. 1 L. €1 650,00

A) Somma a base d'asta (A1+A2+A3) € 140 191,92
Somme a disposizione dell'’Amministrazione

B1) Lavoriin economia

B2) Indagini geognostiche e rilievi topografici

B3) Allacciamenti ai pubblici servizi

B4) Imprevisti (circa 5% di A) € 6 504,25




B5) Acquisizione aree o immobili € 0,00
B6) Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della Legge 166/02 € 700,96
B7) Progettazione, D.L., collaudi e incentivo di cui art.18 Legge 166/02 €2102,88
B8) Spese per attivita di consulenza e supporto € 0,00
B9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 5 000,00
B10) Spese per pubblicita di cui all'art. 29 della Legge 166/02 €10 000,00
B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 5 000,00
B12) IVA al 20% di (B9+B10+B11) € 4 000,00
B) Totale somme a disposizione € 33 308,08

TOTALE (A+B) € 173 500,00

* per costi diretti si intendono i costi della sicurezza gia compresi nei singoli prezzi unitari della tariffa con i quali si
compensano le diverse categorie di lavoro.

** per costi specifici si intendono i costi individuati e contestualizzati per ogni singolo cantiere

Art. 3. Descrizione dei lavori

| lavori consistono:
1. sistemazione della strada di accesso dlanuova sede ddll’ Autorita Portuale di Gioia Tauro;
2. redlizzazione di due svincoli araso di raccordo con laviabilita esistente;
3. predisposizione di un sistema di regimentazione idraulica limitatamente ale acque raccolte dalla piattaforma
stradale da convogliare nel recapito previsto dalle opere di realizzazione della banchina ati fondali;
4. esecuzione di un parcheggio per circa 40 autoveicoli ai margini della carreggiatalato Capitaneriadi Porto;
5. apposizione di segnaletica orizzontale e verticale.
Per quanto non espressamente chiarito nella presente descrizione s rimanda ai disegni che fanno parte del contratto
d’appdto ed alavoce di elenco prezzi.
| lavori s sono resi necessari per garantire una seconda via di fuga al’edifico e meglio regolamentare il traffico
veicolare, avolte congestionato in occasione di particolari circostanze, in prossimitadele sedi dellaCapitaneriadi Porto, della
Corporazione Piloti e ddll’Autorita Portude.

Art. 4. Forma e principali dimensioni delle opere

Laformaele dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati a contratto.

Di seguito s riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della locdita ove dovra sorgere e le
principali dimensioni.

Il lavoro sara eseguito al’interno delle aree portudi del porto di Gioia Tauro, presso la darsena dedicata ai mezzi
navali di servizio, inlocalita Contrada Lamiadi Gioia Tauro.

La strada servira da collegamento trala viabilita esistete e I’edificio che ospita lanuova sede dell’ Autorita Portuae di
Gioia Tauro.

Il tracciato della strada e gia definito in quanto si snodaintercluso tralarecinzione portuale che confinacon il piazzale
MCT elerecinzioni degli edifici della Capitaneriadi Porto e della surriferita nuova sede dell’ Autorita Portuale.

L area risulta gia spianata, in quanto in precedenza era dtata utilizzata come piazzale di stoccaggio a servizio del
cantiere di realizzazione dellabanchina dti fondali, ad eccezione del tratto sud dove occorre superareil dislivello trail piano di
campagna ed il masso di coronamento del muro paraonde del molo est. Attudmente tale didivello s supera con unarampa
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dall’accentuata pendenzadi circail 5%.

| lavori consistono principalmente, secondo quanto specificato nel disegni, nella messa a livello del sottofondo
esistente con scavo e, ove necessario, riempimento con materiae arido per tutto il tracciato, d fine di raggiungere le quote di
progetto.

Successivamente, saranno eseguiti gli scavi a margini ddl tracciato stradale per interrate le tubazioni in cemento
vibrocompresso previste per la raccolta delle acque bianche e per raccordate i pozzetti in cemento prefabbricato. Eseguito il
rinterro, S procedera dla formazione de rilevati secondo le sagome di progetto con materiadle misto stahilizzato e ala
successiva compattazione del piano di posa della fondazione stradale fino araggiungere in ogni punto unadensita non minore
dd 95 % del’ AASHO modificato. Stesuradd bitume di ancoraggio e posain opera dd pacchetto stradale secondo i seguenti
spessori; strato di base 10 cm, binder 6 cm, strato d’usura4 cm.

Leacquedi primapioggia saranno convogliate nel sistemafognario del vicino piazzale della banchina alti fondali e
verranno raccolte attraverso idonee bocchette per caditoie stradali poste in corrispondenza dei cordoli prefabbricati in cls; ai
margini della strada sono previsti marciapiedi in masselli di calcestruzzo vibrobloccanti.

Un ampio parcheggio sararealizzato in fregio dellarecinzione dell’edificio della Capitaneria di Porto di Gicia Tauro,
in prossimita dell’accesso carraio dell” Autorita Portuale, idoneo per ospitare circa 40 autoveicoli.

Appropriata segnaletica orizzontal e e verticale completeral’intervento.

Art. 5- Andamento planimetrico ed altimetrico dell'asse stradale

L 'andamento planimetrico é riportato nell'allegata sezione tipo, salvo sempre le variazioni tanto planimetriche quanto
atimetriche che all'atto esecutivo venissero disposte dalla Direzione dei lavori.

La sistemazione della strada non dtera la configurazione dtimetrica del terreno e mantiene la sagoma della viabilita
esistente.

Art. 6 - Variazioni delle opere progettate

L'Amministrazione s riserva I’insindacabile facolta di introdurre nelle opere, adl'atto esecutivo, quelle varianti che
riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale introdotto
conil DM LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comungue rispettate le disposizioni di cui all’art 132 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 .

Art. 7— Categorie e classifiche dei lavori

In conformita @ Regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n°34, le categorie e classifiche dei lavori sono

le seguenti:
categoria prevalente: OG 3 -classifical Importo €. 138.541,92 % sul totale: 100,00%

Art. 8- Criterio di aggiudicazione

L>aggiudicazione dell’appalto ¢ effettuata con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto abase di gara,
determinato ai send dell’articolo 82 comma 2 lettera b) D. Lgs n. 163/2006, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara



CAPO 11
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI-MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO-ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI

Art. 9- Materiali in genere

| materidi da impiegare per i lavori compres nell'appato dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto
stabilito nelle leggi e regolamenti ufficidi vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle
migliori qudita esistenti in commercio in rapporto alafunzione a cui sono destinati. Per la provvista di materidi in genere, s
richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del Capitolato Generde. In ogni caso i materidi, prima della posa in
opera, dovranno essere riconosciuti idonel ed accettati dalla Direzione Lavori. | materidi proverranno da locdita o fabbriche
che I'lmpresariterra di sua convenienza, purché corrispondano a requisiti di cui sopra. Quando la Direzione del Lavori abbia
rifiutato una qualsias provvista come non atta al'impiego, I'lmpresa dovra sodtituirla con dtra che corrisponda dle
caraterigtiche volute; i materidi rifiutati dovranno essere dlontanati immediatamente da cantiere a cura e spese della stessa
Impresa. Malgrado |'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'lmpresa resta total mente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiai stessi. L’ agppaltatore € tenuto, ai sens dd D.M. n. 203 del
08.05.2003, ove possibile e previa verifica ddlla loro disponibilita in ambito locale e della congruita del prezzo, al’utilizzo di
materiali riciclati in misuranon inferiore a 30% del fabbisogno di materiale impiegabile negli interventi.

Art. 10 - Movimenti terra

A) Scavi erialzi in genere

Gli scavi ed i ridzi occorrenti per laformazione di cunette, access, passaggi e rampe, cassonetti e smili, nonché per
I'impianto di opere d'arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni salvo le eventudi variazioni
che 'Amministrazione gppaltante € in facolta di adottare all'atto esecutivo, restando a completo carico dell'lmpresa ogni onere
proprio di tali generi di lavoro, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature, essendosi di tutto tenuto conto nel
fissare i corrispondenti prezzi unitari. Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle qudi i lavori s
svolgono lo richiedano, I'lmpresa é tenuta a coordinare opportunamente la successione e I'esecuzione delle opere di scavo e
murarie, essendo gli oneri relativi compensati nel prezzi contrattuali. Nell'esecuzione degli scavi in genere I'lmpresa potra
ricorrere al'impiego di mezzi meccanici. Dovra essere usata ogni cura nd sagomare esattamente i foss, nell'appianare e
sstemare le banchine, nel configurare le scarpate e nd profilare i cigli della strada. Le scarpate di tagli e rilevati saranno
cogtituite con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, e, comunque,
a seconda delle prescrizioni che saranno comunicate dalla Direzione Lavori mediante ordini scritti. Nell'esecuzione sa degli
scavi che de rilevati I'mpresa e tenuta ad effettuare a propria cura e spese l'estirpamento di piante, arbusti e relative radici
esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all'impianto del rilevati, nonché, in questo ultimo caso, a riempimento
delle buche effettuate in dipendenza dell'estirpamento delle radici e delle piante, che dovra essere effettuato con materiae
idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri S intendono compensati con i prezzi di elenco
relativi ai movimenti di materie.
B) Formazione dei piani di posa dei rilevati

Tdi piani avranno I'estensione dell'intera area di appoggio e potranno essere continui ed opportunamente gradonati
secondo i profili eleindicazioni che saranno dati dalla Direzione Lavori in relazione alle pendenze dei siti di impianto. | piani
suddetti saranno tabiliti di norma ala quota di cm. 20 a di sotto del piano di campagna e saranno ottenuti praticando i
necessari scavi di shancamento tenuto conto della natura e consstenza delle formazioni cogtituenti i diti dimpianto
preventivamente accertate anche con l'ausilio di prove di portanza. Laterra vegetale risultante dagli scavi potra essere utilizzata
per il rivestimento delle scarpate se ordinato dalla Direzione Lavori mediante ordini di servizio. E' categoricamente vietata la
messa in opera di tale terra per la cogtituzione del rilevati. Circai mezzi cogtipanti e I'uso di s fariferimento a quanto
specificato nel riguardi del costipamento dei rilevati.
C) Formazione dei rilevati




| rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non dovranno superare
laquota del piano di appoggio della fondazione stradae. | materidi dei rilevati saranno della qualita piu adatta e proverranno
da tagli stradali e da cave di predtito. || materide cogtituente il corpo dd rilevato dovra essere messo in opera a dreti di
uniforme spessore, non eccedente cm. 50. Ogni strato sara costipato procedendo ala preventiva essiccazione del materiae, se
troppo umido, oppure a suo innaffiamento, se troppo secco e dovra presentare una superficie superiore conforme alla sagoma
dell'operafinita, cosi daevitare ristagni di acqua e danneggiamenti. || materiale dei rilevati potra essere messo in opera durante
i periodi le cui condizioni meteorologiche siano tdi, a giudizio della Direzione Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita
dei lavori.

L'inclinazione da dare alle scarpate sara quelladi cui alle sezioni di normaallegate al progetto.

Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresi alla perfetta profilatura
dei cigli.
D) Scavi di shancamento

Per scavi di shancamento s intendono quelli occorrenti per la apertura della sede stradale, piazzdi ed opere
accessorie, cosl ad esempio: gli scavi per tratte straddi in trincea, per lavori di spianamento del terreno, per taglio di scarpate
delletrincee o di rilevati, per formazione od approfondimento di cunette, cunettoni, fossi e canali ed anche quelli per impianto
di opere darte praticati a di sopra del piano orizzontale passante per il punto pit depresso del piano di campagna lungo il
perimetro di scavo ed aperti lateralmente dmeno da una parte. Questo piano sara determinato con riferimento dl'intera area di
fondazione dell'opera. Ai fini di questa determinazione, la Direzione Lavori, per fondazioni di estensione notevole, s riservala
facoltainsindacabile di suddividere l'interaareain pitl parti. L'esecuzione degli scavi di shancamento pud essere richiesta dalla
Direzione Lavori anche a campioni di qualsias tratta senza che I'lmpresa possa pretendere, per cio, acun compenso o
maggiorazione del relativo prezzo di elenco.

Art. 11 - Demolizioni

Le demalizioni in genere saranno eseguite con ordine e con e necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti a lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'dto i materiali in genere, che invece dovranno essere
trasportati o guidati salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qua unque pericolo. Dovranno
esxre effettuate con la dovuta cautela per impedire danneggiamenti dle strutture murarie di cui fanno parte e per non
compromettere la continuita del transito, che, in ogni caso deve essere costantemente mantenuto a cura e spese dell'appaltatore,
il quale deve dlo scopo, adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari con l'adozione di puntellature e shadacchiature. |
materiali provenienti datali demolizioni resteranno di proprieta dell'l mpresa essendosene tenuto conto nella determinazione dei
corrispondenti prezzi di elenco. LaDirezione Lavori si riservadi disporre, con suafacoltainsindacabile, I'impiego dei suddetti
materiali utili per I'esecuzione dei lavori appdltati. | materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre e
a piu presto, venire trasportati a cura e spese dell'appaltatore, a rifiuto od a reimpiego nei luoghi che verranno indicati dalla
Direzione Lavori. Gli oneri sopra specificati S intendono compresi e compensati nel relativi prezzi di elenco. Néll'esecuzione
delle demalizioni & assolutamente vietato |'uso delle mine.

Art. 12 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie

a) Acqua - L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e
privadi sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Cementi e agglomerati cementizi.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nellalegge 26 maggio 1965, n. 595 e nd D.M. 3
giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalitadi provade cementi””) e successive modifiche.

2) Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n.
595 enel D.M. 31 agosto 1972.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umiditae da
altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.



Art. 13 - Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'lmpresa € obbligata ad eseguire la picchettazione completa del
lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base dlalarghezza del piano stradale, dl'inclinazione
delle scarpate, dla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stahilire, nei tratti che dovesse indicare la Direzione dei
lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione |'andamento delle scarpate tanto degli sterri che del rilevati,
curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

Qudoraa lavori in terra sSiano connesse opere murarie, I'lmpresa dovra procedere a tracciamento di esse, pure con
I'obbligo della conservazione dei picchetti e, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 14 - Rilevati Compattati

| rilevati compattati saranno codtituiti daterreni adetti (gppartenenti ai gruppi A2-6, A2-7), eclus qudli vegetdi, da
mettersi in operaastrati non eccedenti i 25-30 cm costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli apunte, od agriglia,
nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventuamente lo stadio di compettazione, o con piastre
vibranti) regolando il numero dei passaggi e I'aggiunta dell’acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densita
pari a 90% di quella Proctor. Ogni strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere aricoprirlo con atro strato ed
avra superiormente la sagoma della monta richiesta per I'opera finita, cosi da evitars ristagni di acqua e danneggiamenti.
Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello
srato: comungue nello strato superiore sul quale appoggia I'impianto della sovrastruttura tai pietre non dovranno avere
dimensioni superiori a10 cm.

Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di adtezza minore di 0,50 m, qualora Sia di natura sciolta o
troppo umida, dovra ancor essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densita massima, con larelativa umidita
ottima. Se detto terreno di impianto ddl rilevato ha scarsa portanza lo s consolidera preliminarmente per I'altezza giudicata
necessaria, eventual mente sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaios.

Particolare cura dovra avers nei riempimenti e costipazioni a ridosso di piedritti, muri d'aa, muri andatori ed opere
dartein genere.

Sara obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante laloro costruzione, quelle maggiori
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca ddl collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non
inferiori aquelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli e la costruzione
degli arginelli se previdti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della sistemazione, il cassonetto di
dimensione idonea aricevere |'ossatura di sottofondo e la massicciata

Non s potra sogpendere la costruzione di un rilevato, qualungue ne siala causa, senza che ad Sia stata data una
configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Ndla ripresa dd lavoro il rilevato gia eseguito dovra essere
spurgato dalle erbe e dai cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il
collegamento delle nuove materie con quelle primaimpiegate.

In corso di lavoro I'lmpresa dovra curare |'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori, affinché
le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, | foss di guardia scolanti a piede dei rilevati dovranno avere
possibilmente il fondo pitl basso dell'impianto dello strato stabilizzato.

Art. 15 - Bitume a caldo (base, binder e strato di usura)

Preparato il piano stradale con cilindratura a secco ndlla quale il mosaico superficide sia sufficientemente aperto, s
procedera alla stesura del conglomerato bituminoso per strato di base costituito damiscela di pietrisco di diametroda3 a6 cm
e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonel impianti di dosaggio,
conformemente ale norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dareil lavoro finito; spessore reso sino a 10 cm. In seguito si stenderail conglomerato
bituminoso per strato di collegamento -binder- cogtituito da misceladi pietrischetto, graniglia e sabbia a granulometria idonea
controllata, passante fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4%+5%, confezionato a caldo in idonel impianti, steso in
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opera con vibrofinitrici, e cogtipato con rulli tandem, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito: spessore reso sino a6 cm. Infine il manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino), ottenuto con pietrischetti e
graniglie silicel ddlla | categoria prevista dalle norme CNR, confezionato a caldo in idonel impianti con bitume di adeguata
penetrazione ed in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, compreso la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa a 55, steso in opera con vibrofinitrice meccanica e cogtipato con rulli di peso
non inferiore a8t, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sinoa3 cm

Art. 16 - Tombini

Per dare libero deflusso dle acque piovane, saranno cogtruiti - nel punti indicati nella planimetria e nel profilo
longitudinale e dovunque si renderanno necessari all'atto esecutivo tombini; salvo sempre lafacolta alla Direzione dei lavori di
apportare in corso d'opera, qualora lo ritenesse necessario, modifiche oltreché all'ubicazione e al numero delle opere stesse.

Per quanto riguarda le strutture in cemento armato, Sia che di queste sa stato fornito il tipo schematico od il tipo
esecutivo, le dimensioni delle strutture esecutive dovranno essere ricalcolate a curadell'lmpresain base a carichi che verranno
precisati dalla Direzione dei lavori. Resta inteso che la piena responsabilita del dimensionamento dell'opera resta dl'lmpresa,
nonostante |'approvazione da parte della Direzione dei lavori

Art. 17 - Barriera di sicurezza mar ciapiedi ed opere per lo smaltimento delle acque piovane

In dcuni treatti dd ciglio stradde a vale, o nei luoghi che la Direzione dei lavori credera opportuno designare,
verranno eseguiti parapetti o barriere in cemento armato dellaforma e dimensioni indicate sui disegni.

Ne bordi esterni delle curve a piccolo raggio, nel tratti a scarpata ripida ecc., a richiesta della Direzione dei lavori,
potranno impiegarsi barriere di acciaio ondulato.

Ove previsto da progetto, dovranno essere indalate apposite barriere di sicurezza, con 0 senza mancorrente, in
acciaio zincato codtituite da una fascia orizzontale avente categoria sagomata a doppia onda fissata a montanti in profilato
metallico, infiss su manufatti 0 nd terreno, e da eventuale mancorrente in tubo d'acciaio zincato da 50 mm; le barriere
dovranno essere complete di pezzi speciali, bulloneria, catarifrangenti ed ogni altro accessorio necessario.

Le barriere di Sicurezza dovranno avere caratteristiche tali daimpedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradde e
nello stesso tempo da non respingerlo sulla corsiadi traffico; atale fine € necessario che la struttura della barriera presenti una
deformabilita pressoché costante in qualsiasi punto, in modo tale che siai sostegni siale fasce presentino ugual e deformazione
sotto |'azione degli urti.

Le fasce, di dtezza non inferiore a mm 300, dovranno essere fissate ai sostegni in modo che il loro asse risulti ad
un'altezza di cm 45 dal piano della pavimentazione finita; I'interasse dei sostegni dovra, di norma, essere compreso trai m3 ei
m 4; nelle curve o in altri casi particolari, I'interasse dovra essere ridotto secondo leindicazioni del progettista.

Le fasce dovranno essere collegate traloro ed ai sostegni mediante bulloni, staffe ed altri sistemi che non comportino
saldature da fare in opera in modo che ogni pezzo della fascia possa essere sodtituito senza demolizione e ricostruzione di
giunti, ma esclusivamente con operazioni meccaniche di smontaggio e montaggio.

| giunti, ottenuti con sovrapposizione delle fasce di cm 30 collegate fra loro e fissate a montante con bulloni atti a
garantire laresistenza richiesta, non dovranno presentare risvolti e risalti in senso contrario allamarcia dei veicoli. Ad intervalli
non superiori am 4,00, dovranno essere installati dispositivi rifrangenti aventi area non inferiore acm?2 50, in modo che leloro
superfici risultino pressoché normali all'asse stradale.

| montanti delle barriere, nel caso in cui Sa previsto il mancorrente, dovranno essere foreti nella parte terminae in
modo da poter contenereil tubo di acciaio zincato costituente il mancorrente.

Lungo le strade ove sia previsto il transito di persone, dovranno essere previsti appositi percors preferenziali per la
viabilita pedonal e realizzati mediante marciapiedi.

Le dimensioni e la categoria trasversale dei marciapiedi saranno definiti dai disegni di progetto; le caratteristiche
principali dei materiali e quelle inerenti larealizzazione sono di seguito definite.

| marcigpiedi soranno di norma ddimitati (verso il piano viario) da un cordolo in conglomerato cementizio
prefabbricato (0 in pietra dataglio); le dimensioni del cordolo saranno specificate nei disegni di progetto.

Gli dlementi codtituenti i cordoli, rettilingl o curvilinel con spigoli vivi o arrotondati, dovranno essere dotati di idonel
sistemi di incastro (maschiofemming) ed i giunti dovranno essere sigillati con mata cementizia. | cordoli dovranno essere
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posati su matadi dlettamento di tipo cementizio e dovranno essere realizzati in maniera tae da consentire il convogliarnento
ed il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Per tutte le categorie di strade dovranno essere realizzate idonee opere per la captazione e o smaltimento delle acque
piovane. A tae scopo, contemporaneamente ala formazione della sede stradade, dovranno essere predisposte apposite cunette
secondo |e tipologie previste da progetto.

Di norma le cunette, i pozzetti di raccolta e gli imbocchi di raccordo a piano stradale saranno redlizzati in
conglomerato cementizio vibrato. Le condotte di allontanamento saranno realizzate in accordo alle prescrizioni.

Le cunette saranno di norma codtituite da elementi prefabbricati, di forma trapezoidale o ad L, in conglomerato
cementizio armato con maglia12 x 12 cmin fili di acciaio daj 5 mm. Il conglomerato cementizio dovra avere una resistenza
minima a compressione Rck = 25 MPa.

| pozzetti di raccoltaei raccordi d'imbocco potranno essere realizzati con elementi prefabbricati o direttamente gettati
in opera. Il conglomerato cementizio dovra avere caratteristiche analoghe a quelle delle cunette e le armature dovranno essere
proporzionate alla dimensione degli elementi.

La posa degli dementi prefabbricati dovra essere redizzata, previa effettuazione di uno scavo di categoria
corrispondente a quella dei prefabbricati, su sottofondo di materiale arido debitamente regolarizzato e costipato. | giunti trai
vari eementi dovranno essere Sgillati con mdta cementizia. Al fine di garantire la stabilita degli elementi prefabbricati,
dovranno essere previsti idonel sistemi di ancoraggio al terreno opportunamente intervallati

Art. 18. Segnaletica

Per quanto riguarda la segnaletica, I'lmpresa dovra atteners alle disposizioni che verranno impartite di voltain volta
dalla Direzione dei lavori.

Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e nel Capitolato speciale
dei segnali stradali predisposto dall'l spettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.



CAPO I11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
E MODO DI VALUTARE | LAVORI

Art. 19— Normeregolatrici dell’appalto

Per I’attuazione dei lavori in oggetto s fa espresso riferimento atutte le disposizioni legidative e regolamentari che
disciplinano la materia, in vigore dla data di esecuzione dei Lavori, senza esclusione di norme eventual mente non ancorain
vigore dladatadel’Appalto.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali -Riservatezza del contratto

Per il trattamento del dati persondi da parte del Committente s rinvia a quanto previsto dal D. Lgs n. 196 del
30/06/2003 ed in particolare ddl’articolo 24 c. 1 |etterab).

Il Contratto, come purei suoi allegati, devono essere considerati riservati frale parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non
potraessere rivelato aterzi senzail preventivo accordo frale parti.

In particolare I’ Appaltatore non pud divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appato
né autorizzare terzi afarlo.

Art. 21 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, a sens ddl’art. 110 dd D.P.R. n. 554/1999, oltre a presente
Capitolato speciale, il Capitolato generale ei seguenti documenti e disegni di progetto:

Disegni

Capitolato speciale d’appalto

[ol] ©IN| ol

Cronoprogramma

Art. 22 - Disciplina del subappalto

L’ affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori € autorizzato dalla Stazione appaltante, nel rispetto delle
disposizioni di cui al’art. 118 D. Lgsn. 163/2006.
La quota subappaltabile della categoria prevalente non deve superare il 30% dell’importo della categoria.
E in ogni caso vietato subappaltare |e opere specidistiche seil vaore di quest’ultime, considerate singolarmente, superail 15%
ddll’importo totale dei lavori, ai sens dell’art. 37 comma 11 D. Lgs n.163/2006.
In caso di subappdto I'mpresa restera eguamente, di fronte dl'Amministrazione, la sola ed unica responsabile dei lavori
Subappaltati.
L affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui dl’articolo 34 comma 1 lett. b) ec) D. Lgsn.163/2006 ai propri consorziati
non costituisce subappalto.
Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza di cui dl’art. 3 D. Lgsn.
494/96 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del
subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave e essenziale anche ai sens dell’art. 1456
C.C., con la conseguente possibilita, per la Stazione Appdtante, di risolvere il contratto in danno dell’appatatore, ferme
restando le sanzioni pendi previste dall’art. 21 Legge 13/09/1982 n. 646, come modificato dal D.L. 29/04/95 n. 139 convertito
ddla L. 28/06/1995 n. 246. Se la Stazione Appdtante non provvede a pagamento diretto del subappaltatori e dei cottimisti,
I’appaltatore € obbligato a trasmettere ala stessa Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dala data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
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Art. 23 - Trattamento dei lavor atori

Nell’esecuzione del lavori che formano oggetto del presente appato, I’Impresa appaltatrice € tenuta ad osservare,
integramente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionae e territoriae, in vigore per il
settore e per lazonanellaquale si svolgono i lavori.

L’impresa gppdltatrice s obbliga, atresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alaloro sogtituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente dle associazioni stipulanti 0 se receda
da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’lmpresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economicao sindacae.

L’Impresa appaltatrice é responsabile in solido, nel confronti della Stazione appatante, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappato non sia stato autorizzato, non esime I’Impresa appdtatrice dalla responsabilita di cui a
comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice € inoltre obbligata ad applicare integramente le disposizioni di cui dl’art. 118 del DLGS 12
aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Impresa appaltatrice & inoltre obbligata a versamento al’INAIL, nonché, ove tenuta, ale Casse Edili, agli Enti
Scuolg, agli dtri Enti Previdenziai ed Assistenziai cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e
per lascuola professionale.

L’Impresa gppaltatrice e atresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.
in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionae per gli addetti ale industrie edili vigente a momento della firma del
presente capitolato.

L’Impresa appdtatrice e, per suo tramite, le Imprese subappdtatrici, dovranno presentare ala Stazione appatante
prima ddl’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comungue ad ogni scadenza bimestrale cal colata dalla data di
inizio lavori, copia de versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici,
previsti dalla contrattazione collettiva

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori 0 segnadata
dal’Ispettorato del lavoro, la Stazione agppdtante comunichera al’lmpresa gppdtatrice e al’lspettorato suddetto,
I’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero ala sospensione del pagamento a saldo, sei lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti ala tutela dei lavoratori non
consentiradi procedere dlo svincolo della cauzione definitiva dopo I’ approvazione del collaudo finae provvisorio.

|| pagamento all’Ilmpresa appaltatrice delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del
lavoro non sa stato accertato che gli obblighi predetti sano stati integralmente adempiuti e cogtituisce onere dell’Impresa
produrre ladocumentazione relativa al’avvenuto accantonamento da parte dell’ | spettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I’Impresa appaltatrice non pud opporre eccezioni dla
Stazione appaltante, né hatitolo arisarcimento danni.

Art. 24 - Coperture assicurative

Ai send ddl’art. 129, dd DLGS 12 aprile 2006, e sm. e i. I’Impresa appdtatrice € obbligata a stipulare una o piu
polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsias causa determindti,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per danni aterzi nell’esecuzione dei lavori sino alladata di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza & onere dell’ Impresa appdtatrice, dariteners compensato nel corrispettivo dell’appalto, I’accensione,
presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) dl’assicurazione RCT per il massimale di € un milione per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovra
specificatamente prevedere I’indicazione che tra le “persone s intendono compres i rappresentanti della Stazione appaltante,
ddlaDirezionelavori e de soggetti preposti dl’assistenzagiorndieraea collaudo”.
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2) dl’assicurazione contro i rischi ddll’incendio, dello scoppio e ddl’azione del fulmine per manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisiondi di cantiere con massmale pari a 25% dell’ammontare contrattuae.

Le polizze di cui a precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la
dichiarazione di vincolo a favore ddla Stazione appdtante e devono coprire I'intero periodo ddl’appdto fino a
completamento della consegna delle opere; devono altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per 1o stesso
periodo indicato e devono essere esihite adla Stazione gppatante prima del’inizio de lavori @ comunque prima della
liquidazione dd primo stato d’avanzamento, dla quae non s dara corso in assenza della documentazione comprovante
I’intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 25 - Consegna del lavori - Programma operativo dei lavori Inizio e termine per
I’esecuzione - Consegne par ziali - Sospensioni

Laconsegnadei lavori al’Impresa appaltatrice verra effettuata entro 30 giorni dalladata di registrazione ddl contratto,
in conformita a quanto previsto nel Capitolato Generde d’ Appalto e secondo le modadita previste dal Regolamento in materia
di LL.PP.

Qualorala consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, I’ Appdtatore ha facolta di
richiedere larescissione del contratto;

Ne giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appdtante, I’ Appaltatore dovra trovars sul posto indiceto per ricevere la
consegnadei lavori, che sara certificata mediante formale verbal e redatto in contraddittorio.

All’atto della consegna del lavori, I’ Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi
dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L’ Appadltatore € tenuto a trasmettere dla Stazione appatante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comungue entro
cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenzidi (inclusa la Cassa
Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’ Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e
massimo di personde ches prevede di impiegare ndll”appdto.

Lo stesso obbligo fa carico al’ Appdtatore, per quanto concerne latrasmissione della documentazione di cui soprada
parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio del lavori e comunque non oltre
dieci giorni dalladata dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L’ Appatatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalladata ddl verbae
di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui a successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo
del lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna de lavori, I’lmpresa presentera alla Direzione dei Lavori una propostadi programma
operativo dettagliato per I’esecuzione delle opere che dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare e opere
ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sara alegato un grafico che mettera in risalto: I’inizio, I’avanzamento mensile ed il termine di
ultimazione delle principai categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificeti tipo, potenza e numero
delle macchine e degli impianti che I’ lmpresas impegnaad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunichera
al’Impresal’esito dell’esame della proposta di programmea; qualora non abbia conseguito |’approvazione, I’Impresa entro
10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo e direttive che avra ricevuto dalla
Direzione del Lavori.

Decors 10 giorni ddla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento s Sia espresso, il
programma operativo si dara per approvato.

La proposta gpprovata sara impegnativa per I'lmpresa, la quae rispettera i termini di avanzamento mensili ed ogni
atra modalita proposta, sdvo modifiche a programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L’>Appaltatore deve dltresi tenere conto, nellaredazione del programma:

- delle particolari condizioni dell’accesso d cantiere;
- dellariduzione o sospensione delle attivitadi cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventudi difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione dla specificita dell’intervento e a periodo
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stagionale in cui vanno aricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di acune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parzide o totale, per cause non atribuibili a responsabilita dell’appaltatore, il
programmadei lavori viene aggiornato in relazione al'eventual e incremento della scadenza contrattuale.

Eventudi aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’|mpresa gppaltatrice e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della
loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L’>Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 60 naturali e consecutivi dalla data
dd verbae di consegna. In caso di ritardo sara applicata una pende giornaliera di €.200.00 (dicons €. DUECENTO). Seiil
ritardo dovesse essere superiore giorni 40 a partire dala data di consegna, la Stazione appaltante potra procedere alla
risoluzione del contratto ed dl’incameramento della cauzione.

L>Appdtatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. ala Direzione del Lavori
I’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in gppalto fossero molto estes, ovvero mancasse I’intera disponibilita dell’area sulla quale
dovra sviluppars il cantiere 0 comungue per qualsias atra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potra disporre la
consegna anche in pitl tempi successivi, con verbdi parzidi, senza che per questo I’Appatatore possa sollevare eccezioni 0
trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella del primo verbale di
consegna parziale.

In caso di consegne parzidi, I’Appdtatore € tenuto a predisporre il programma operativo del lavori, in modo da
prevedere |’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata
delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della
scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ovele ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei
lavori redatto dall’Impresa e approvato dd Direttore dei lavori, non s daluogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in
caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogeta in funzione del giorni necessari per |I’esecuzione del
lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operaivo suddetto, indipendentemente
dal’ammontare ddl ritardo verificatos nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di
esecuzione dei lavori.

Ne caso di consegna parzide, decors novanta giorni naturadi consecutivi dal termine massmo risultante dal
programmadi esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante,
alla consegna delle zone non disponibili, I’ Appaltatore potra chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere
ricadenti nelle aree suddette.

Ne casoin cui I’Appdtatore, trascors i novantagiorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di
recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avra diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il
ritardo nella consegna, rispetto a quello negozial mente convenuto.

Non appenaintervenuta la consegna del lavori, € obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni,
al’impianto ddl cantiere, tenendo in particolare considerazione la Situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori,
nonchéil fatto che ndl’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere dle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56
e 303/56 ed a D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99, DPR 222/03 nonché dle norme vigenti relative ala omologazione, dla
revisone annuale e al requisiti di sicurezzadi tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

L’Impresa appdtatrice € tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi
atenendos a programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di
giorni naturai consecutivi previsti per I’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dala data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sogpensioni parzidi o totdi delle lavorazioni , gia contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano
tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto al’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né
protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell’eventualita che, successivamente ala consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzidmente o totalmente, a regolare svolgimento delle singole
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categorie di lavori, I’lmpresa gppaltatrice € tenuta a proseguire i lavori eventuamente eseguibili, mentre s provvede dla
sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con laripresa dei lavori sospes parzidmente, il termine contrattuale di esecuzione del lavori viene incrementato, su
istanza dell’lmpresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate
tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione del lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta
laripresa, entro il termine di scadenza contrattual e, |a sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza
contrattuale medesima.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od dtre circostanze specidi
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione del’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito |’appdtatore;
costituiscono circostanze specidli le situazioni che determinano la necessita di procedere allaredazione di unavariantein corso
d’operane cas previdt ddl’articolo 132 D. Lgs n. 163/2006 comma 1 lettere @) b) ¢) ed); per le sospensioni di cui a presente
articolo nessun indennizzo spettaal’appdtatore. 1l verbae di sospensione deve contenere:

a) I’indicazione ddllo stato di avanzamento dei lavori;

b) I’adeguata motivazione a curadelladirezione del lavori;

¢) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 aterzi, se del caso anche conriferimento ale risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Art. 26 - Pagamenti in acconto

L'Appadltatore avra diritto ala concessione di anticipazioni sul prezzo dell'appalto, secondo le norme vigenti, afronte
della prestazione di sufficienti garanzie bancarie o equivalenti.

Dette anticipazioni saranno accreditate dl’Appaltatore in conformita a quanto stabilito dall’art. 26 della Legge n.
109/1994 cosi come modificata dalle Leggi n. 216/1995 e n. 415/1998.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto quando si raggiungerala quota del 50% d’avanzamento dei lavori.

Ai fini dd pagamento degli Stati d’Avanzamento, cosi come per la verifica dele dichiarazioni rese per la
partecipazione alla gara d’appdto, per I’aggiudicazione, per lagtipulade contratto e per il certificato di regolare esecuzione, la
Stazione Appatante provvedera al’acquisizione de D.U.R.C. a sens dd D. Igs n. 276/2003 e dedlla relativa Circolare di
attuazione 12.07.2005 Ministero Welfare.

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sa I'ammontare, verra rilasciato dopo
['ultimazione dei lavori.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento trova applicazione I’art. 133 D. Lgs n. 163/2006.

L’Ufficio di Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento al’accertamento e misurazione delle opere
compiute; ove I’Appaltatore non s presentasse ad eseguire in contraddittorio tai operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri eventualmente sostenuti. In tal caso, indltre, I’ Appaltatore
non potra avanzare al cunarichiesta per eventudi ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione del certificati di pagamento.

| materiadi approvvigionati nel cantiere, sempreche siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi
negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 27 - Contofinale

Il conto finale & compilato entro novanta giorni dalla datadel certificato di ultimazione dei lavori ed & accompagnato
daunarelazione e relativa documentazione, a sens dell'art. 173 del D.P.R. 554/1999.

Art. 28 - Certificato di regolar e esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione & emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla datadi ultimazione dei lavori,
ed é confermato da responsabile del procedimento, ai sensi e con le modalita previste dall’articolo 141 comma 3 D. Lgs n.
163/2006 e dal’articolo 208 del D.P.R. n. 554/1999. Esso contiene gli elementi di cui dl’articolo 195 del D.P.R. n. 554/1999 e
descrive le operazioni di verifica effettuate, | e risultanze ddll’esame dei documenti contabili, delle prove sui materidi e tutte le
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ossarvazioni utili a descrivere le modalita con cui I’appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuai indicazioni del
direttore del lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali. Tale certificato, che ha carattere provvisorio, viene poi inoltrato con
la documentazione a corredo ala stazione appdtante per la definitiva approvazione. Esso assume carattere definitivo decors
due anni dalla sua emissione e deve essere gpproveto dalla stazione appdtante; il slenzio di quest’ultima protrattos per due
mesi oltreil predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione, la stazione gppatante, previa garanzia fideiussoria conforme d D.M. 12.03.2004 n. 123 e previo
accertamento del regolare adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contributivi e assicurativi, procede d
pagamento dellaratadi saldo.

Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessone ddl contratto sotto qualsias forma; ogni atto contrario € nullo di diritto, salvo quanto previsto
dal’art. 116 D. Lgs n. 163/2006. E* ammessala cessone dei crediti, ai sens del combinato disposto dell’art. 117 comma 1 D.
Lgs n. 163/2006 e ddla legge 21.02.1991 n. 52 a condizione che il cessionario Sia un igtituto bancario o intermediario
finanziario disciplinati dale leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociae preveda I’esercizio delle ativita di
acquisto dei crediti d’'impresa e che le cessioni dei crediti Sano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica da
natificars al”’ Amministrazione debitrice. La cessonedi credito € efficace e opponibile ala Stazione Appaltante qual ora queste
non lerifiuti con comunicazione da notificars a cedente e a cessionario entro 15 giorni dala notifica della cessone. In ogni
caso la Stazione Appaltante cui € stata notificata la cessione potra opporre a cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
inbase d contratto relativo ai lavori di cui a presente contratto d’gppalto con questo stipulato.

Art. 30 - Oneri eabblighi divers a carico dell’appaltator e - Responsabilita dell’appaltatore

Oltre gli oneri previsti dd Capitolato generde di cui dl’art. 3, ¢. 5 ddllalegge 109/94 e agli altri indicati nel presente
Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, primadell'inizio de lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionamente abilitato
ed iscritto al'albo professionale. L'impresadovrafornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di
cantiere di accettazione dell'incarico

2) | movimenti di terra ed ogni atro onere relaivo dla formazione dd cantiere atrezzato, in relazione al'entita
ddll'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, larecinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, 0 metallico, secondo larichiestadella
Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sissemazione delle sue strade in
modo da rendere sicuri il transito e lacircolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) Laguardiaelasorveglianzasiadi giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali
in esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la redizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirs di persone
provviste dellaqualificadi guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati ddla Direzione dei lavori, di locdi
ad uso Ufficio del personde della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della
direzione, compresa |a relativa manutenzione.

5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo
smaltimento dei liquami.

6) Lafornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fandi di segnadazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

7) Lagratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

8) Lafornituradi acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

9) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi dle assicurazioni varie degli operai contro
gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invaidita e vecchiaia, la tubercolod, e delle atre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stahilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita,
I'amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misuradel 20 % che costituira apposita garanzia per
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I'adempimento di detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e déle ritenute
regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

10) L'osservanza delle disposizioni di cui dlalegge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto a lavoro dei
disabili” e successivi decreti di attuazione.

11) La comunicazione al'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
relative al'impiego dellamano d'opera.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ala data fissata dall'Ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una
multa pari a 10% della penalita prevista dal presente Capitolato, restando salvi i piti gravi provvedimenti che potranno essere
adotteti in conformita a quanto sancisce il Capitolato generde per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze
contrattuali.

12) Le spese per lafornitura di fotografie delle opere in corso nel vari periodi dell'gppalto, nd numero e dimensioni
che saranno di voltain voltaindicati dalla Direzione Lavori.

13) 1l pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenzadi costruzione, di occupazione
temporaneadi suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futurainerente ai materiali
e mezzi dopera da impiegars, ovvero ale stesse opere finite, eclus, nei Comuni in cui sono dovuti, i diritti per
I'allacciamento alla fognatura comunale.

14) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personde necessario,
compreso |o sgombero del materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

15) Il libero accesso d cantiere ed il passaggio, ndllo stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, dle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone
che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, arichiesta della Direzione dei lavori, I'uso parzide o
totale, da parte di dette Imprese o persone, del ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero amezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

16) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, a ricevimento in cantiere, alo scarico e a
trasporto nel luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione del
lavori, nonché alla buona conservazione ed ala perfetta custodia dei materiai e dei manufatti esclus dal presente gppalto e
provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appatante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

17) Lapredisposizione, primadell'inizio dei lavori, del piano delle misure per lasicurezza fisicade lavoratori di cui
al comma8 ddl'art. 18 dellalegge 19 marzo 1990, n. 55; di cui ai commi 3, 4, 5e 6 ddl’art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991,
n. 55 edi cui dl’art. 131 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

18) L'adozione, ndll'eseguimento di tutti i lavori, de procedimenti e delle cautele necessarie per garantire lavitaela
incolumita degli opera, delle persone addette ai lavori stess e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le
normeinvigorein materiadi infortunistica.

Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sulla Direzione dei lavori e sull’Appaltatore restandone
sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

19) Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione |'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei materiali,
mezzi d'operaed impianti di suaproprieta.

20) Provvedere, a sua cura e spese, dla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle gpposite tabelle
indicative de lavori, anche ai sens di quanto previsto dal'art. 18, comma 6°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come
modificato dall’art. 34 del D.Leg.vo 406/91.

21) Trasmettere dl'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventudi contratti di subappato che egli dovesse
stipulare, entro 20 giorni ddla loro stipula, ai sens del 5° comma dell'art. 18 della citata legge n. 55/90. La disposizione s
applicaanche ai noli acaldo ed ai contratti similari.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nel prezzi de lavori e nell'eventuae
compenso a corpo di cui al'art. 2 del presente Capitolato.

Detto compenso a corpo € invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
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Art. 31 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

| materiali provenienti da escavazioni o demoalizioni:
- sono ceduti all'Appaltatore che provvederaal conferimento a discarica autorizzata.

Art. 32 - Definizione delle controversie

Ladefinizione di eventuali controversie tra l’Impresa gppaltatrice e la Stazione appatante dovra avvenire secondo le
procedure indicate dagli art. 239, 240 e 241 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163.
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CAPO IV
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 33 - Norme generali

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

le progressive quote percentuali dei Corpi d’Opera eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal
Direttore dei Lavori

| lavori saranno liquidati in base ale misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione del lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere mativo di
rifacimento a carico dell'lmpresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che s procedera all'esecuzione del
lavori e riportate su gppositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'lmpresa. Resta sempre
salvain ogni caso lapossibilitadi verificaerettificain occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 34 - Materiali apied'opera

| prezzi di elenco per i materiali apie d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) ale provviste del materiali a pié d'opera che I'lmpresa e tenuta afare arichiesta della Direzione dei lavori come, ad
esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, padfitte, travature ecc.,
dlacui esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresanon
debba effettuarne lo spandimento;

b) allavalutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di
scioglimento di contratto;

¢) dla vautazione del materide per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sens ddll'art. 34
del Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n. 131;

d) allavalutazione delle provviste a pie d'opera che si dovessero rilevare dall'’Amministrazione quando per variazioni
da essa introdotte non potessero pit trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per laformazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato
il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d'opera sul luogo di impiego, le
spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Art. 35 - Movimento di materiali

a) Scavi erilevati per la formazione dd corpo stradale - 1l volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la
formazione del corpo stradale e le relative scarpate e cunette secondo |'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la
costruzione di rampe di accesso dla strada, verra determinata col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle
indicate nella planimetria e nel profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dell'lmpresa al'atto della consegna,
salvo lafacoltaal'lmpresaed ala Direzione dei lavori di intercalarne altre o di spostarle amonte o avalle per meglio adattarle
alla configurazione dei terreni. In base ale sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di
passaggio frascavo erilevato per tenerne il dehito conto nella valutazione del relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei foss di guardia sara pageto col prezzo dello scavo di
sbancamento.

L'eventude scavo del cassonetto nei tratti in rilevato s intende compensato col prezzo relativo ala formazione del
rilevato stesso.

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di shancamento in genere comprende il taglio delle piante, I'estirpazione
delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., o scavo, il trasporto del materiali arifiuto, areimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la
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perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventudi puntellamenti ed armature nel limiti previsti
nel precedente art. 22, quelli gia ricordati per I'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di
terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acquadi qualsiasi importanza, ecc.

Nel caso di scavi di shancamento di materie di qualsias natura e consistenza (con I'esclusione della sola roccia da
mina) si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti roccios ed i relitti di murature di volume non superiore a 0,50 m3;
qudli, invece, di cubatura superiore a 0,50 m3 verranno compensati con i relativi prezzi di denco ed il loro volume verra
detratto da quello degli scavi di materie.

Gli scavi per laformazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e compensati
col prezzo degli scavi di shancamento.

| materiai provenienti dagli scavi in genere, in quanto idone, restano di proprieta dell’Amministrazione gppaltante
che ne disporra come riterra opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento od immagazzinamento sara a carico
dell'lmpresa, intendendosi |'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi.

Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verraricavato in base alla differenzatrail
volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione dei lavori.

Ne prezzo de rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private s intendono compresi gli oneri
relativi al'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave alavoro ultimato e al pagamento
di tutte le indennita di occupazione di terreni, delle spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili e daaree
demanidi e, per quanto applicabili, di tutti gli oneri citati per scavi di shancamento.

Il prezzo relativo dla sistemazione del rilevati verra applicato a volume totale dei rilevati costruiti per laformazione
della sede stradale e relative pertinenze.

Esso comprende anche I'onere della preparazione del piano di posa del rilevato che include I'diminazione di radici,
erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistano sul piano di posadel rilevato stradale.

Ove sianecessario, arichiestadella Direzione dei lavori, I'Impresa dovra provvedere alla stabilizzazione del terreno in
quanto appartenente dle categorie A/6-A/7 o quando l'indice di gruppo del terreno non superi 10, mescolando alo strato
superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a redizzare per |0 spessore prescritto uno strato sufficientemente
compatto ed impermesabile capace di evitare rifluimenti di argillanegli strati superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comunque dovra essere compattato fino ad ottenere una densita del 95% dellamassima.

Inoltre & compreso I'onere ddl rivestimento delle scarpate con terra vegetale per uno spessore di dmeno 20cmela
perfetta profilatura delle scarpate.

Il prezzo per lo scavo di shancamento di bonifica verra corrisposto solo nel caso che, arichiesta della Direzione dei
lavori, venga spinto a profondita superiore a 20 cm sotto il piano di campagna e solo per i volumi eccedenti tale profondita; ea
detto maggiore volume eccedente verra estesa la contabilizzazione del rilevato.

La compettazione meccanica del rilevato sara valutata a metro cubo quale compenso in aggiunta a quello della
formazione dei rilevati, quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata dalla Direzione dei lavori con apposito
ordine di servizio.

b) Scavi di shancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per I'impianto di opere
d'arte, ecc. - Ai sensi degli artt. 19 e 20 precedenti, si stabilisce che per |e opere da eseguire nelle trincee verranno considerati
come scavi pear fondazione solamente queli eseguiti d di sotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio
longitudinale, del fondo della cunetta sistemata. Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopradel predetto piano, se anche servono per
fare luogo alle murature, verranno considerati come scavi di shancamento e saranno pagati a metro cubo coi prezzi relativi.

Nelle opere esterne dle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti d di sotto ded piano di
shancamento o quelli a di sotto del piano orizzontale passante da punto pit basso dd terreno naturale interessante la
fondazione dell'opera.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano orizzontale indicato al'art. 19 o come sopra detto e soltanto a volume cosi
cacolato s applicheranno i vari prezzi fissati ndll'denco; vae a dire che saranno valutati sempre come eseguiti a pareti
verticali ritenendos gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualungue armatura e
puntellazione occorrente.

Ne caso in cui venisse ordinato che il fondo dei cavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui sopra s
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intendera limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andra
in aggiunta a quello precedentemente computato.

Coi prezzi di denco per gli scavi di fondazione e di shancamento, oltre agli obblighi sopra specificati e a quelli
emergenti del precedente articolo, I'lmpresa dovraritenersi compensata;

1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento, carico,
trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsias distanza, sistemazione delle materie di rifiuto e indennita di
deposito;

2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per le
formazioni di gradoni, per il successivo rinterro al'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od atre condotte
in genere e soprale fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

3) ddl'eventuae perdita parzide od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di qualsias
entita, occorrenti per I'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi di
sbancamento;

4) di ogni altra spesainfine necessaria per |'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.

Gli scavi e i tagli di scarpate da praticare nei rilevati gia eseguiti, per la costruzione di opere murarie e di
consolidamento, saranno sempre considerati e contabilizzati come scavi di shancamento per tutta la parte sovrastante al terreno
preesistente allaformazione dei rialzi stessi.

| prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente a volume di scavo
ricadente in ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quelladel piano inferiore che ddlimitano le varie zone
successive, apartire dalla quota di sbancamento fissatain uno dei modi sopraindicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risultera da volume ricadente
nellazona stessa e dall'applicazione a volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.

| prezzi relativi agli scavi di fondazione sono applicabili anche agli scavi di fondazione per pozzi qualunque sialaloro
sezione planimetrica.

Coni prezzi d'dlenco nn. 139, 140 e 141, si intendono, altresi, compensati gli oneri che si incontrano per scavi che s
debbano eseguire in presenza di acqua fino a quando |'dtezza dell'acqua stabilizzata nei cavi non superi I'altezza di 20 cm ed
essa non dipenda da cause occasionali come éindicato all'art. 20 del presente Capitolato speciale di appalto.

Nei detti prezzi sono, altresi, compresi gli oneri derivanti dainfiltrazioni di acquafino a quando la portatasi mantenga
pari od inferiore a 5 litri d minuto primo e siano indipendenti da cause accidentali. E compreso I'onere dei rinterri dei cavi
intorno alle murature di fondazione e la pilonatura delle materie stesse.

¢) Scavi subacquei - Quando nei cavi di fondazione I'acqua che si stahilisce naturalmente superai 20 cm, per laparte
eccedente tale limite verra corrisposto il compenso per scavo subacqueo. Qualora la Direzione del lavori ritenesse di fare
eseguire l'esaurimento dell'acqua od il prosciugamento dei cavi, allo scavo verra gpplicato il prezzo normale dei cavi di
fondazione.

d) Scavi subacquei e prosciugamenti - Saranno pagati a metro cubo con le norme e modalita prescritte nel presente
articolo, lett. b) e per zone successive a partire dal piano di livello aquota 0,20 m sotto il livello normale delle acque stabilitesi
nel cavi procedendo verso il basso.

| prezzi di elenco sono applicabili anche per questi cavi unicamente e rispettivamente a volume di scavo ricadente in
ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano la zona stessa, come €
indicato nell'elenco prezzi.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito nel limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione a volume stesso del corrispondente prezzo di elenco.

Ne caso che 'Amministrazione s avvalga dellafacolta di eseguire in economiagli esaurimenti e prosciugamenti del
cavi, pagando a parte questo lavoro (come pure se cio debbafars per mancanza di prezzi di scavi subacquei), lo scavo entro i
cavi cosl prosciugati verra pagato come gli scavi di fondazione al'asciutto od in presenza di acqua indicati ala lett. b)
applicando i prezzi relativi aquesti scavi per ciascuna zona, a partire quindi, in questo caso, dal piano di shancamento.

Si richiama la nota relativa dla lett. @) precedente, per il caso che anche per gli scavi di cui dle lett. b) e ¢) siano
previsti prezzi medi, qualunque siala natura, consistenza e durezza dei materiali da scavare.
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Art. 36 - Conglomer ati

Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe - | cacestruzzi per fondazioni, murature, valti, ecc., gli smalti ed i
cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati ametro cubo di calcestruzzo o di smalto, escluso il ferro da
impiegare per i cementi armati che verra pageto a parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in operain base alle dimensioni
prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dala forma degli scavi aperti e da modo di
esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che
avessero il cateto dellaloro sezione trasversde inferiore, 0 a piti uguae, a10 cm. | calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati
cogtruiti di getto fuori d'opera, saranno valutati sempre in ragione del loro effettivo volume, senza detrazione del volume del
ferro per i cementi armati quando trattasi di travi, solette, pali, od atri pezzi consimili; ed in ragione del minimo parallelepipedo
retto a base rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati 0 comunque ornati per decorazione,
pesandos poi sempre a parte il ferro occorrente per le armature interne del cementi armati. | lastroni di coperturain cemento
armato saranno valutati a superficie comprendendo, per ess, nd relativo prezzo di tariffa anche il ferro occorrente per
I'armatura e la malta per fissarli in opera, oltre a tutti gli oneri di cui appresso. Nei prezzi di dlenco dei calcestruzzi, smalti,
lastroni e cementi armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, le casseforme e le cassette per il
contenimento del calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi, i palchi
provvisori di servizio e l'innazamento dei materiai, nonché per i volti, anche le centine nel limiti di portata che sono indicati
nei singoli prezzi di elenco (sempreché non sia convenuto di pagarle separatamente).

Nei chiavicotti tubolari in calcestruzzo cementizio da gettars in opera, la parte inferiore d diametro, da gettars con
modine ed i pozzi sagomati saranno contabilizzati come calcestruzzo ordinario secondo la dosatura. La parte superiore a
diametro sara calcolata come calcestruzzo per volti senza alcun speciale compenso per la barulla da usars come centinatura
sfilabile. Le cappe sui volti saranno misurate a volume, comprendendosi in anche o strato superiore di protezione di malta
di cemento. Nel computo del volume non verra tenuto conto dello strato di sabbia soprastante che I'lmpresa dovra eseguire
senza special e compenso, essendo questo gia compreso nel prezzo al metro cubo stabilito in elenco per le cappe sui valti.

Art. 37 - Manufatti in ferro

| lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso effettivamente
determinato prima della posain opera mediante pesatura diretta a spese dell'lmpresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali
U.NL.I. | prezzi comprendono pure, oltre lafornitura, laposain opera, I'esecuzione dei necessari fori, la saldatura, la chiodatura
eribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e una triplice mano di verniciatura di
cui laprimadi antiruggine e le due successive di biacca ad olio, od altra vernice precisata nell'elenco prezzi.

Per i parapetti, la valutazione verra effettuata a peso complessivo dell'opera con tutti gli oneri sopra esposti e tenendo
presente che nel prezzo unitario € pure compresala posain opera.

Art. 38 - Carreggiata

a) Compattazione meccanica dei rilevati - La compattazione meccanica dei rilevati sara valutataa metro cubo, quale
compenso in aggiunta a quello per laformazione dei rilevati.

b) Massicciata- Laghiaiaedil pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a metro
cubo, coi prezzi di elenco relativi. Normalmente la misura dovra effettuarsi prima della posa in operg; il pietrisco o la ghiaia
verranno depositati in cumuli regolari e di volume il piu possibile ugude lungo la strada, oppure in cataste di forma
geometrica; la misurazione a scelta della Direzione dei lavori verrafatta o con canne metriche, oppure col mezzo di unacassa
parallelepipeda senza fondo che avra le dimensioni di m 1,00 x 1,00 x 0,50. All'atto della misurazione sara in facolta della
Direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante serie ognuna di un determinato numero e di scegliere in ciascuna serie |l
cumulo da misurare come campione. |l volume del cumulo misurato sara applicato atutti quelli della corrispondente serie e se
I'lmpresa avra mancato dl'obbligo dell'uguaglianza dei cumuli dovra sottostare a danno che le potesse derivare da tae
applicazione. Tutte le spese di misurazione, comprese quelle dellafornitura e trasporto della cassa e quelle per lo spandimento
del materiali, saranno a carico dell'lmpresa e compensate coi prezzi di tariffadellaghiaiae del pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni che
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potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed atro e per il sabbione a consolidamento della massicciata,
nonché per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia compresa nel prezzi di questi lavori, e per qualsias dtro
SCOpoO.

Potra anche essere disposta la misurain opera con convenienti norme e prescrizioni.

c) Impietramento od ossatura - L'impietramento per sottofondo di massicciata verra valutato a metro quadrato della
relativa superficie g, con i prezzi di eenco stabiliti a seconda delle diverse atezze da dare a sottofondo. L'Impresa sintendera
compensata di tutti gli oneri ed obblighi prescritti nell'art. 52 precedente.

Lamisuraed il pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera od in cataste come per la precedente lett. b).

d) Cilindratura di massicciata e sottofondi - Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a trazione
meccanica sara pagato in ragione di metro cubo in pietrisco cilindrato, qualunque sialalarghezza della striscia da cilindrare.

Coni prezzi di elenco relativi aciascuno del tipi di cilindrature indicati nel precedente art. 55, Sintendera compensata
ogni spesa per noli, trasporto dei compressori apié d'operaall'inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per il ricovero
durante la notte che nei periodi di sosta.

Nel prezzo stesso € compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti per I'esercizio dei rulli, o spandimento e la
configurazione dei materiali di massicciata, laforniturae I'impiego dell'acqua per |a caldaia e per I'innaffiamento, dove occorre,
dd pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo spandimento del materidi di saturazione o di aggregazione, ove occorrono,
ogni spesa per il personale addetto dle macchine, la necessaria manovalanza occorrente durante il lavoro, nonché di tutto
quanto altro potra occorrere per dare compiuto il lavoro a perfettaregola d'arte.

Lacilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata, ai sensi del precedente art. 47 sara pagata in ragione di metri
cubi di sottofondo in opera, col prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli oneri principali ed eventuali di cui sopra.

Le cilindrature possono essere previste anche a tonnellata-chilometro, e con prestazioni in economia, per lavori in
economia, o per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di manti superficiali, ecc. per i quali non sia compreso nel prezzo
I'onere delle cilindrature, nei quali casi si stabiliranno le necessarie prescrizioni, modo di misura e prezzo.

€) Fondazioni e pavimentazioni in conglomer ato cementizio; fondazioni in terra stabilizzata - Anche per queste
voci la vautazione € prevista a metro cubo di opera finita. 1l prezzo a metro cubo della fondazione e pavimentazione
comprende tutti gli oneri per:

- lo studio granulometrico dellamiscela;

- laforniturae stesadi un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo, e dello strato di cartone catramato

isolante;

- lafornitura degli inerti nella qualita e quantita prescritte dal Capitolato specide, nonché la fornitura del legante e

dell'acqua;

- il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e laposain operadel calcestruzzo;

- lavibrazione e stagionatura del cal cestruzzo;

- laformazione e sigillaturadei giunti;

- tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati ed ogni atra spesa ed onere per il getto ddla lastra, ivi

compreso quello del getto in due strati, se ordinato.

Lo spessore sara vautato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore a 5 mm purché le differenze s
presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non s terra conto delle eccedenze, mentre s dedurranno
le deficienze riscontrate.

Per I'armatura del calcestruzzo verra fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie che verra vautata a parte,
secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura diretta.

Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di val utazione sopra descritte.

Si precisa ad ogni modo cheil prezzo comprende:

- gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela, nonché da quelle richieste durante

I'esecuzione del lavoro;
- I'eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto e richiesto dalla
Direzione dei lavori;
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- il macchinario e lamano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente prescritto.

f) Trattamenti protettivi delle pavimentazioni - Manti di conglomerato - Pavimentazioni di cemento - | trattamenti
superficidi, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere qualungue tipo di
pavimentazione di qualsias spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie intendendos tassativi gli spessori
precritti e nel relativo prezzo unitario sara compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo e le modaita e
norme indicate. Per i conglomerati, ove I'elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sara fatta a volume. Qualorai quantitativi
di legante o di materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso di manti a tappeto od a conglomerati a masse
aperte o chiuse da misurars a superficie, s modificassero gli spessori, s fara luogo dle relative detrazioni analogamente a
come su espresso. | cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno valutati a parte.

L'Amministrazione s riserva comunque di rifiutare emulsioni aventi pit dell'1% in meno di percentuale di bitume
prescritta. Qudora la partita venisse egualmente accettata, verranno effettuate negli steti di avanzamento detrazioni come
segue: per percentudi tral'l ed il 3%: il 10% dd prezzo di emulsione per ogni kg di emulsione impiegata; per percentuali
maggiori del 3 sino a 5%: il 25% del prezzo dell'emulsione per ogni kg di emulsione impiegata.

g) Acciottolati, selciati, pavimentazioni in cemento e di porfido - Gli acciottolati, i selciati, i lastricati e le
pavimentazioni in cubetti saranno anch'essi pagati a metro quadrato con i prezzi. Sara pagata la loro supeficie vista, limitata
cioe dal vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi ogni incassatura anche se necessaria e prescritta dalla Direzione dei lavori.
Nei prezzi relativi € sempre compreso il |etto di sabbia o di malta, ogni compenso per riduzione, tagli e sfridi di lastre, pietre e
ciottoli, per maggior difficolta di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti, per la preparazione, battitura e regolazione
dd suolo; per la stuccatura e profilatura dei giunti con matadi cemento o bitumatura secondo le prescrizioni della Direzione
dei lavori e per qualunque dtra opera o spesaper dare i lavori ultimati ed in perfetto sato. | prezzi di tariffa sono applicabili
invariabilmente qualunque Sia, 0 piana o curva, la superficie vista e qualunque sia il fondo su cui sono podti in opera. Se
I'acciottolato, selciato, lastricato o pavimentazione in cubetti dovessero posare sopra sottofondo di sabbia, malta, macadam
cilindrato o calcestruzzo, questo verravalutato a parte ai prezzi di elenco relativi aquesti vari sottofondi e sostegni in muratura
di calcestruzzo.

h) Soprastrutture stabilizzate - Le soprasirutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento, in terra
stabilizzata con legante bituminoso, in pozzolana stabilizzata con calce idrata, verranno vautate a metro quadrato di piano
viabile completamente sistemato.

Art. 39 - Tubi di cemento

| tubi di cemento saranno pagati a metro lineare e nel prezzo di denco sara incluso il massetto di fondazione, la
forniturae posain operadei tubi, lasigillaturadei giunti, il rinfianco quale sara prescritto.

Art. 40 - Cigli e cunette

| cigli ele cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro lineare, saranno pagati a metro
cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste rifinite fresche a fratazzo.

Art. 41 - Materiali apied'operaoin cantiere

1) Calce in pagta - La cace in pasta verra misurata nelle fosse di spegnimento od in casse paralelepipede dopo
adeguata stagionatura. Sara pagata a metro cubo col prezzo di elenco.

2) Pigtra da taglio - La pietra da taglio data a pie d'opera grezza verra valutata e pagata a volume con il prezzo di
elenco, cacolando il volume dd minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo in base dle
dimensioni prescritte.

Le lastre, i lastroni ed altri pezzi a pié dopera grezzi da pagars a superficie saranno vautati in base a minimo
rettangolo circoscrivibile. Essi saranno pagati col prezzo di elenco.
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3) Legnami - Saranno pagati coi prezzi di elenco.

Il volume o la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate, essendo nel prezzi
stessi compreso qual unque compenso per lo sfrido e per la suariduzione alle esatte dimensioni prescritte.

Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume risulteradal prodotto dellalunghezza minima per la sezione
trasversale in corrispondenza della mezzeria. Essi saranno pagati ametro cubo con i prezzi di elenco.

Lasuperficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi verra misurata moltiplicando lalarghezza presain mezzeria per
lalunghezza massima, cioé come se le teste fossero tagliate a squadra. Saranno pagati a metro quadrato coi prezzi di elenco.

Art. 42 - Mano d'opera

| prezzi di elenco s riferiscono a operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di eenco comprendono
sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per I'lmpresa.

Lefrazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.

| prezzi delle mercedi per lavori in economia s applicheranno unicamente ala mano d'opera fornita dall'lmpresain
seguito ad ordine del Direttore dei lavori.

Art. 43 - Nolegai

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle
di riposo, nelle quali perd restano a disposizione dell’Amministrazione, il noleggio Sintendera corrisposto per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell'’Amministrazione o resteranno a disposizione dell'’Amministrazione
stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per il trasporto, il montaggio e la
rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in cui saranno dtati effettivamente in
ativita di lavoro, compreso il tempo occorrente per I'accensione, riscaldamento e lo spegnimento delle cadaie; in ogni altra
condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verra applicato il solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 44 - Disposizioni generali relative ai prezzi del lavori a misura e delle somministrazioni
per operein economia- Invariabilita dei prezzi - Nuovi prezzi

Il compenso a corpo previsto per i lavori, diminuito del ribasso offerto, si intende accettato dall'Appaltatore in base ai
calcoli di sua convenienza, atutto suo rischio ed efisso ed invariabile.

Esso compensa:

a) circai materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga
sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circai noli, ogni spesa per dare apie d'operai macchinari € mezzi pronti a loro uso;

d) circai lavori acorpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita
di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche
se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco del prezzi del presente Capitolato.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’élenco prezzi, s procedera alla
promozione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dal Regolamento in materiadi LL.PP. di cui dl’art. 3, c. 2 della legge
109/94, oltre aquanto previsto nelle indicazioni generdi postein calce dell’elenco prezzi dlegato.

Art. 45 - Revisione prezzi

Ai sensi ddl’art. 133, comma 2 D. Lgs n. 163/2006, € esclusa qualsias revisione de prezzi e non trova applicazione
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I’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Ai sens dell’articolo 133 comma4 D. Lgs n. 163/2006, in deroga a quanto previsto dad comma precedente, quaorail
prezzo di singoli meateriai da costruzione, per effetto di circostanze ecceziondi, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori a 10 per cento rispetto a prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell’anno di
presentazione dell’offerta con gpposito decreto di cui d comma 6 del’art. 133 D. Lgs n. 163/2006, s fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentude eccedente il 10 per cento, ale seguenti condizioni: a) le
compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nd quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore
al’1% dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti;

a2) eventuai dtre somme a disposizione della stazione appdtante per lo stesso intervento nel limiti della relativa
autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d’asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

ad) somme disponibili relative ad dtri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nel limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile; b) dl’infuori di quanto previsto dalalettera @), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesacomportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

b) la compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento a prezzo del
singoli materidi da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente a decreto ministeriale,
nelle quantita accertate dal Direttore dei Lavori;

¢) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti,
accreditando o addebitando il relaivo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui a
presente comma, entro i successivi 60 giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di
regolare esecuzione a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

Per quanto non espressamente specificato s rimanda a quanto previsto dall’art. 133 D. Lgsn. 163/2006.

Art. 46 — Direzionelavori — ordini di servizio

LaDirezionelavori s riservalafacoltadi stabilire mediante I’emissione di ordini di servizio, i tempi di esecuzione di
singole opere qualora, a suo insindacabile giudizio, se ne presenti I’opportunita. Néll'ordine di servizio saranno indicati i
termini dinizio e ultimazione delle lavorazioni ordinate. L’ impresa dovra seguire con scrupolo e diligenza tutte le indicazioni
contenute nel Capitolato, nonché uniformars a tutte le istruzioni verbali e scritte che la Direzione lavori formulera nd corso
dedll’esecuzione delle opere. L’impresa resta quindi obbligata ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione lavori
ordinera a proprio insindacabile giudizio per le correzioni eventualmente necessarie, di opere eseguite non in conformita degli
ordini ricevuti o della correttaregola d'arte, qualunque ne sial'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione
delle opere.
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CAPOV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 47 - Normedi Sicurezza Generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
eigiene del lavoro ein ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’ appaltatore € atresi obbligato ad osservare
scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’ appaltatore
predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in
relazione a personae e dle attrezzature utilizzate. L gppatatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora siain difetto
nell’gpplicazione di quanto stahilito nel presente articolo.

Art. 48 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L’ appaltatore € obbligato a fornire ala Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, I’indicazione dei
contretti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito a rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenzidi previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’appatatore & obbligato ad osservare le misure generdi di tutdla di

cui dl’art. 3 ddl decreto legidativo n. 626/1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere.
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CAPO VI
VOCE A CORPO E LAVORAZIONI CHE FORMANO L’INTERO APPALTO

Art. 49— Voce a corpo

Formazione di rilevato stradale secondo |e sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle
cave, il compattamento a dtrati fino a raggiungere la densita prescritta, I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte: per materiali, provenienti dalle cave, compresalafornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, previa

1. movimenti di terra per livellamento del piano campagna alla quota di progetto, compreso eventuale
materiale di riporto fino alla quota necessaria;

2. compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% dell'’AASHO modificato, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, A2-6, A2-7,

3. demolizione di strutturain calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato.

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati

bituminosi precedentemente stesi.

Posain operadi pacchetto stradale composto da:

e Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da3 a6 cme
sabbia, impastato a caldo con bitume in misuratrail 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonel impianti
di dosaggio, conformemente ale norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli
compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso
sinoal10cm;

e Conglomerato hituminoso per strato di collegamento binder costituito da misceladi pietrischetto, graniglia
e sabbia a granulometria idonea controllata, passante fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4%+5%,
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con rulli tandem,
compreso ogni predisposizione per |a stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a6 cm;

e Manto di usurain conglomerato bituminoso (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie silicel dellal
categoria prevista dalle norme CNR, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di adeguata
penetrazione ed in quantita non inferiore a 5% del peso degli inerti, compreso la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mg di emulsione bituminosa a 55, steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con rulli di peso non inferiore a 8 t, compreso ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dareil lavoro finito: spessore reso sino a4 cm..

Compresa la predisposizione di cigli per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, pogti in opera,
escluso lo scavo di fondazione, compreso atresi il getto in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo I'asse ddl ciglio: della sezione 12x25x100 cm, &tti a contenere la
carreggiata stradale ed il marciapiede previsto in massdlli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065
parti 1, 11, 111, compresala stesa di un riporto di circa5-7 cm di sabbig, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la
compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, lasigillaturaafinire dei giunti frasingoli masselli costituita da una stesura
di sabbiafine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza
di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a1 mq: spessore 6 cm, base 20 cm, dtezza 16,5 cm: finitura superiore
standard altri colori.

Predisposizione di impianto di smaltimento delle acque meteoriche superficidi in opera entro scavo di fondazione a
sezione obbligata, fino ala profondita di 2 m, compresal'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massma di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, 1apillo, terreno vegetale e Smili o con trovanti fino ad 1 m), comprensivo di rinterro
con materide di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materidi, il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino a raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Rinterro con materiae di
risulta proveniente da scavo redlizzato con canalizzazioni in tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femming,
forniti e posti in opera, compresalasigillatura dei giunti con malta cementizia, eil massetto in cls: del diametro interno di 300
mm ovvero 400 mm, in conformitaai disegni di progetto, la predisposizione lungo il tracciato stradale di pozzetti di raccordo,
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redizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, con coperchio o griglia,
posti in opera compreso ogni onere e magistero per I'alaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso I’eventuade prolunga,
pedonali, non diaframmati: 100x100x100 cm e ovvero caditoie in ghisa sferoidale anorma UNI EN 1563 - prodotta da azienda
certificata 1SO 9001 secondo le prescrizioni sancite dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124 codtituita datelaio di forma
quadrata o rettangolare sia alla base che dla sommita munito di adeguata aetta perimetrale esterna continua sui quattro lati,
arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un
migliore ancoraggio ala fondazione; fori per l'articolazione della griglia. Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di
rilievi antisdrucciolo, fori per l'articolazione d telaio, asole paralele disposte su due file, ulteriori asole disposte
ortogonamente in posizione centrale, spazio sul lato pardldo ala cerniera per l'inserimento di eventuai scritte, targa
identificativa delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm., coppiadi dadi e bulloni opportunamente inseriti negli appositi
fori onde consentire I'articolazione della grigliaal telaio ed evitareil furto e/o la manomissione, concavita centrale di mm. 8 per
redizzare la minima pendenza utile sull'estradosso. Tutte le griglie ed i tela devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo, la sigla EN 124, la classe di resistenza, il marchio del produttore in codice, il luogo di fabbricazione in
codice, la data ddl lotto di produzione. Dotazione a richiesta: costolature verticali triangolari esterne per ottimizzare la presa
nella malta cementizia e garantire la assoluta inamovihilita. montata in opera compresa malta di allettamento e ogni onere e
magistero su preesistente pozzetto. classe di carrabilita D 400: dimensioni esterne telaio 900 x 900 mm, dimensioni griglia 828
X 828 mm, luce netta 800 x 800 mm, altezza 100 mm, numero asole 24 + 4 centrdli, peso totale 112 kg, nonché di bocchette
per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 15 a 20 cm, posta in opera con malta
idraulica, compreso ogni onere e magistero relaivo, ed in corrigpondenza dell’accesso carraio della sede del’A.P. la
predisposizione in opera di 750 cm di candetta di drenaggio in c.l.s. completadi grigliain acciaio zincato conforme ale DIN
19580 di classificazione delle portate A,B,C, (utilizzo a bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree
industriali con normale traffico): 20x100 cm, altezza 25 cm, come meglio specificato nel disegni di progetto.

Predisposizione di segnaletica orizzontale, (ddlimitazione parcheggi e prescrizioni, mg 100) a norma UNI EN
1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelatadi colore biancao gialla
permanente, in quantita di 1,1 kg/mg, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata
vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto: per nuovo impianto.

Montaggio di segnaetica verticae su appositi sostegni di cui: 3 di prescrizione (stop), 4 di divieto e di obbligo, 6 di
parcheggio con relativi sostegni tubolari di diametro 48+60 mm, dtezza 2+3 m, eseguita con fondazione in cacestruzzo
cementizio di dimensioni non inferiori a 0,50x0,50x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale, il trasporto a
discarica del materide di risulta e l'eventuae ripristino della pavimentazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e
dd Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale diametro 60 cm, circolare diametro . 40 cm, quadrata lato 60 cm,
rifrangenza clase I1: in lamieradi aluminio 25/10.

A COMPO caiiiiieiiiiiiiieeteitnetesensescnssosenssssnsscsnnscsnnssasnssss €. 138.541,92

Il Tecnico
arch. Luigi Errante
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