

Autorità Portuale di Gioia Tauro

CONTRADA LAMIA – 89013 GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA)
(TEL. +39 0966/766415 – FAX+39 0966 766676)

PORTO DI CROTONE

APPALTO DEI “Lavori per il completamento della recinzione del porto di Crotona in località Spiaggia delle Forche e Molo di Sottoflutto”.

RETTIFICA AGLI ATTI DI GARA - pubblicata in data 24/02/2009 all’Albo pretorio del Comune di Crotona

Con riferimento alla gara per l’affidamento dei lavori descritti in oggetto, giusto avviso pubblicato in data 24/02/2009 all’Albo pretorio del Comune di Crotona, si comunica che – per mero errore materiale riscontrato nel bando - è stato indicato erroneamente l’importo dei lavori pari a € **276.826,83**, (euro duecentosettantaseimilaottocentoventisei/83), interamente per lavori a misura, di cui € **270.826,83** (euro duecentosettantamilaottocentoventisei/83) **importo lavori a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza** anziché € **270.826,83**, (euro duecentosettantamilaottocentoventisei/83), interamente per lavori a misura, di cui € **264.826,83** (euro duecentosessantaquattromilaottocentoventisei/83) **importo lavori a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza**.

Per effetto di tale rettifica, si avvisa che:

Il Bando di gara è stato modificato **a pag. 2** nelle parti che riguardano gli importi dei lavori e più precisamente:

punto 3.3

omissis

€ **270.826,83**, (euro duecentosettantamilaottocentoventisei/83), interamente per lavori a misura, di cui € **264.826,83** (euro duecentosessantaquattromilaottocentoventisei/83) **importo lavori a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza**

Punto 3.4. lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazioni	Categoria	Importo (euro)
Opere edili e opere connesse	OG 1 – classifica II	264.826,83

Il disciplinare di gara è stato modificato a pag. 2 nelle parti che riguardano la cauzione provvisoria che va adeguata all'importo effettivo dei lavori e più precisamente:
punto 4

omissis

... □ **270.826,83 (senza IVA) e quindi ammontante a 5.416,54,**
omissis

In ordine alle surriferite rettifiche, restano ferme tutte le altre prescrizioni e le modalità di partecipazione alla gara stabilite dal bando di gara.

Gioia Tauro 10.03.2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Luigi Errante)