

QUADRO ECONOMICO				
n.	Descrizione voce	% lavori	% Iva	Importo
a)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni			
	A misura	0,00%		0,00 €
	A corpo	55,90%		279 500,00 €
	In economia	0,00%		0,00 €
	Costo della manod'opera	10,00%		50 000,00 €
SOMMANO		55,90%		279 500,00 €
b)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)			
	A misura	0,00%		0,00 €
	A corpo	7,70%		38 502,40 €
	In economia	0,00%		0,00 €
SOMMANO		7,70%		38 502,40 €
SOMMANO a) + b)		63,60%		318 002,40 €
c)	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00%		0,00 €
d)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00%		0,00 €
e)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
e1)	Lavori in economia non previsti nell'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura comprensivi di IVA al 10%;	0,87%		4 373,94 €
e2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0,00%		0,00 €
e3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista comprensivi di IVA al 22%;	1,00%		5 000,00 €
e4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,30%		1 500,00 €
e5)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	3,18%		15 900,12 €
e6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	1,91%		9 540,07 €
e7)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00%		0,00 €
e8)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	1,02%		5 088,04 €
e9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	0,00%		0,00 €
e10)	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice ;	0,25%		1 272,01 €
e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00%		0,00 €
e12)	Spese per pubblicità;	0,20%		1 000,00 €
e13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,00%		0,00 €
e14)	Spese per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, spese per piano di sicurezza e coordinamento, coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione, certificato regolare esecuzione e collaudo statico	16,79%		83 955,85 €
		0,00%		
e15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00%		0,00 €
e16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00%		0,00 €
e17)	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00%		0,00 €
e18)	IVA sui lavori	6,36%		31 800,24 €
e19)	IVA su prestazioni tecniche e CNPAI	3,84%		19 209,10 €
e20)	CNPAI su prestazioni tecniche	0,67%		3 358,23 €
SOMMANO c) + d) + e)		36,40%		181 997,60 €
f)	Economie a seguito di ribasso d'asta	0,00%		
TOTALE a) + b) + c) + d) + e) + f)		100,00%		500 000,00 €