



DECRETO N. 39/2020

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31-8-2016;
- VISTO** l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1", dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTI** i DD.MM. del 29.12.2006 e del 5.3.2008 con i quali la predetta circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotona, Corigliano Calabro e Taureana di Palmi;
- VISTO** l'art. 22 D. Lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle sopresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto legislativo;
- VISTO** il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli è stato nominato Commissario Straordinario;
- VISTA** la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di nomina";
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- DATO ATTO** che con decreto 99/20 del 19.09.2020 l'ing. Maria Carmela De Maria, veniva nominata Dirigente dell'Area Tecnica;

- DATO ATTO** che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha la necessità di completare la banchina di ponente lato Nord anche al fine di completare il contorno del bacino portuale nel tratto costituito per buona parte da spiaggia;
- DATO ATTO** che l'intervento prevede la realizzazione di una banchina lungo l'arenile presente a ponente del porto, mediante la realizzazione del progetto di "**Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord**", con piani di pescaggio a - 17;
- DATO ATTO** che con decreto n. 75/16 del 22.07.2016 si dava seguito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento in parola;
- DATO ATTO** che l'intervento inerente i "*Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord*" è stato approvato in conferenza dei servizi del 03.11.2017 a seguito dell'acquisizione dei pareri positivi da parte di tutti enti coinvolti territorialmente;
- DATO ATTO** che con delibera di Giunta Regionale n. 308/2018 la Regione Calabria ha deliberato di finanziare l'opera in parola attraverso il fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC);
- VISTO** il Verbale di Validazione del progetto esecutivo emesso in data 30.12.2019;
- DATO ATTO** che con decreto n. 03/2020 del 08.01.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'ATI: Seacon S.r.l. (Capogruppo) con sede in via Parioli, 60 - 00197 ROMA; Acale S.r.l. con sede in via Tommasi, 28 - 60124 ANCONA; Interprogetti S.r.l. con sede in via Flaminia, 322 - 00196 ROMA; Geoservizi S.r.l. con sede in via Luigi e Nicola Marinelli, 2 - Ripalimosani (CB) con il relativo quadro economico di seguito riportato:

#### **A) Importo lavori**

A1)	Importo lavori a corpo	€	14.055.486,68
A2)	Importo lavori a misura	€	593.523,32
	<b>Totale importo lavori soggetto a ribasso</b>	€	<b>14.649.010,00</b>
A3)	Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	229.475,75
	<b>Sommano i lavori e sicurezza</b>	€	<b>14.878.485,75</b>

#### **B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B1)	Imprevisti	€	150.000,00
B2)	Spese commissioni di gara + arrotondamenti	€	36.544,25
B3)	Spese per campionamento e caratterizzazione terreni	€	39.500,00
B4)	Oneri per allacci	€	15.000,00
B5)	Spese per presidi ambientali	€	9.000,00
B6)	Direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione	€	400.000,00
B7)	Spese progettazione e indagini geologiche	€	250.000,00
B8)	Spese per pubblicità	€	20.000,00

B9)	Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico	€	150.000,00
B10)	Spese per attività di consulenza	€	25.000,00
B11)	incentivo per funzioni tecniche	€	290.000,00
B12)	Spese per accertamenti di laboratorio	€	30.000,00
B13)	IVA (22%) su B3, B4, B5, B6), B7) B8), B9), B10) e B12)	€	<u>206.470,00</u>
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b><u>1.621.514,25</u></b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>16.500.000,00</b>

**RITENUTO** necessario dare seguito all'affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" per l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord";

**DATO ATTO** che con decreto n. 05/2020 del 16.01.2020 è stata approvata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell' art. 95 del D.lgs. n. 50 del 2016 e che l'importo complessivo stimato per la prestazione del servizio di che trattasi è pari a € 400.000,00.

**VISTO** il bando di gara per l'esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" per i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" avviato in data 09.04.2020 con la pubblicazione dello stesso sulla GUCE n. 172144-2020-IT;

**DATO ATTO** che con decreto n. 63/20 del 18.05.2020 si è proceduto ad individuare il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa;

**DATO ATTO** che con decreto n. 84/20 del 10.07.2020 si è proceduto ad individuare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute entro la data del 19.02.2020 per come previsto dal bando di gara;

**VISTI** i verbali di seggio di gara n. 1 del 19.05.2020, n. 2 del 25.05.2020, i verbali di gara della Commissione Giudicatrice di seduta pubblica n. 3 del 13.07.2020 ed i verbali di seduta riservata n. 1 del del 15.07.2020, n. 2 del 02.10.2020, n. 3 del 08.10.2020 ed in particolare il verbale di seduta pubblica n. 4 del 13.10.2020 dal quale dal quale si rileva che la società SJS Engineering S.r.l. via Collina, n. 36 - 00187 Roma P IVA 01094460738 ha conseguito un punteggio complessivo di 64,2 così distinto: 37,20 punti per l'offerta tecnica; 27 punti per l'offerta economica;

**DATO ATTO** che il ribasso d'asta offerto è stato del 4,999% sull'importo complessivo posto a base di gara pari a € 400.000,00 per cui l'importo contrattuale ammonta a € 380.004,00;

**VISTA** la documentazione, acquisita tramite ANAC, per la comprova dei requisiti dichiarati in fase di gara;

**DATO ATTO** che l'offerta tecnica costituirà parte integrante del contratto;

**RITENUTO** necessario dare seguito all'approvazione dei verbali di gara e alla relativa aggiudicazione definitiva;

## DECRETA

- di approvare i verbali di seggio di gara n. 1 del 19.05.2020, n. 2 del 25.05.2020, i verbali di gara della Commissione Giudicatrice di seduta pubblica n. 3 del 13.07.2020 ed i verbali di seduta riservata n. 1 del del 15.07.2020, n. 2 del 02.10.2020, n. 3 del 08.10.2020 ed in particolare il verbale di seduta pubblica n. 4 del 13.10.2020 dal quale si rileva che la società SJS Engineering S.r.l. via Collina, n. 36 - 00187 Roma P IVA 01094460738 ha conseguito un punteggio complessivo di 64,2 così distinto: 37,20 punti per l'offerta tecnica; 27 punti per l'offerta economica;
- Di aggiudicare definitivamente il "Servizio di Direzione dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" per l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" alla società SJS Engineering S.r.l. via Collina, n. 36 - 00187 Roma P IVA 01094460738 per come proposto dalla Commissione Giudicatrice nel verbale n. 4 del 13.10.2020 dal quale si rileva che ha offerto un ribasso d'asta del 4.999%, sull'importo complessivo posto a base di gara pari a € 400.000,00 per cui l'importo contrattuale ammonta a € 380.004,00;
- Iva non dovuta in applicazione dell'art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72.
- Manda al Responsabile Unico del Procedimento per i seguiti di competenza.
- Manda all'area amministrativa e all'ufficio contratti per la predisposizione dei consequenziali atti contrattuali.
- Manda per la pubblicazione della presente deliberazione.
- L'importo complessivo per l'esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" per i "Lavori di realizzazione della banchina di ponente lato nord" pari a € 400.000,00 è già stato impegnato con decreto n. 135/19 del 13.11.2019.

18 DIC. 2020

Gioia Tauro, li

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Ing. Maria Carmela De Maria

IL SEGRETARIO GENERALE

C.A. (CP) Pietro Preziosi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

C.A. (CP) Andrea Agostinelli

IL RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE  
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Avv. Simone Scarcella

Scarcella